

BQL KHU KINH TẾ, CÔNG NGHIỆP
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
BQLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC
KHU KINH TẾ, CÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 31 /QĐ-BQLDA

Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 12 - Khảo sát,
lập mô hình toán và thiết kế bản vẽ thi công
thuộc dự án Đê chắn sóng cảng Chân Mây – Giai đoạn 2

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC KHU KINH TẾ, CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn
nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ
thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2020 của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 11 năm 2015 của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong
quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Hội
đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chủ trương đầu tư dự án Đê chắn
sóng cảng Chân Mây – giai đoạn 2;

Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Hội
đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Đê chắn sóng cảng Chân Mây – giai đoạn 2, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên
Huế;

Căn cứ Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Hội
đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Đê chắn sóng cảng Chân Mây – giai đoạn 2, huyện Phú Lộc, tỉnh TT- Huế;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 23 tháng 03 năm 2022 của Hội
đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Đê chắn sóng cảng Chân Mây – giai đoạn 2, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên
Huế;

Căn cứ Công văn số 2104/KKTCN-KHTH ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư, tổ chức lập dự án đầu tư đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư;

Căn cứ Thông báo kế hoạch vốn số 3852/TB-SKHĐT ngày 28 tháng 10 năm 2021 về việc giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 nguồn vốn: nguồn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-KKTCN ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu Kinh tế, công nghiệp về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Đề chắn sóng cảng Chân Mây – giai đoạn 2;

Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-KKTCN ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp về việc phê duyệt dự án Đề chắn sóng cảng Chân Mây – giai đoạn 2, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-KKTCN ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đề chắn sóng cảng Chân Mây – giai đoạn 2;

Căn cứ nội dung E-HSMT Gói thầu số 12 - Khảo sát, lập mô hình toán và thiết kế bản vẽ thi công thuộc dự án Đề chắn sóng cảng Chân Mây – Giai đoạn 2 do Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế giao thông Thừa Thiên Huế lập tháng 4/2022;

Theo đề nghị của Tổ thẩm định thuộc Phòng Kế hoạch Kỹ thuật tại Báo cáo thẩm định số 12/TĐ-KHKT ngày 29 tháng 4 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E - Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 12 - Khảo sát, lập mô hình toán và thiết kế bản vẽ thi công thuộc dự án Đề chắn sóng cảng Chân Mây – Giai đoạn 2 với các nội dung chính sau:

1. Tên dự án: Đề chắn sóng cảng Chân Mây – Giai đoạn 2;
2. Địa điểm xây dựng: Xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế;
3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ;
5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng;
6. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2022;
7. Tiến độ thực hiện: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
8. Nội dung phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu:

- Phần 1 - Thủ tục đấu thầu

- + Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu;
- + Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu;
- + Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu;

- Phần 2 - Điều khoản tham chiếu

- + Chương V: Điều khoản tham chiếu;

- Phần 3 - Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

- + Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng;



+ Chương VIII: Mẫu hợp đồng.

(Có E-HSMT Gói thầu số 12 - Khảo sát, lập mô hình toán và thiết kế bản vẽ thi công thuộc dự án Đê chắn sóng cảng Chân Mây – Giai đoạn 2 được thẩm định tại Báo cáo số 12/TĐ – KHKT ngày 29/4/2022 kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Trưởng phòng: Kế hoạch Kỹ thuật, Hành chính Tài vụ và các ông (bà) có liên quan thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế, công nghiệp; Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế giao thông Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc;
- Lưu: VT, Quang, Minh, Trí 06.



GIÁM ĐỐC



Đặng Phúc Hiền

